
Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

KS : Dátum :

Spracoval :

2111

Krivda

08.10.2007

Geodézia Trebišov s.r.o. ROTORing  s.r.o. KOŠICE

Stavba : POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV

Objekt : SO 01 - Cesta č.1 - Kukuričianky I.

Prehľad rozpočtových nákladov
MIVA plus  spol. s r. o. Košice

2.1. 3. 4. 5. 6. 7.  8.

Por.

číslo
Kód položky

Popis položky, stavebného dielu, remesla

výkaz výmer

Množstvo

Výmera

Merná

jednotka

Jednotková

cena

Náklady spolu

Montáž Dodávka

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

Odstránenie ornice s premiestnením do 50 m m3       5 338,20        190,650121101101    1          28,00

"výhybne"     (39,0*9)*0,30 =    105,300

"hospodársky vstup km 0,552.00"     31,80 =    31,800

"hospodársky vstup km 1,290.00"     21,0 =    21,000

"rúrový priepust km 1,702.00"     13,50*0,30 =    4,050

"rúrový priepust na ZÚ"                 28,50 =    28,500

Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 nad 500 m2 hr. do 10 cm m2     145 274,70     16 323,000181301111    2           8,90

"cesta"          16304,0 =    16304,000

"rúrový priepust na ZÚ"        19,0 =    19,000

Rozprestretie ornice, sklon nad 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm m2       2 396,25         67,500182301121    3          35,50

"rúrový priepust na ZÚ"        67,50 =    67,500

Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3     100 014,38      1 626,250167101102    4          61,50

"(16323,0+67,50)*0,10 = 1639,05 m3

odpočet objemu zahumusovania rúrového priepustu na ZÚ

1639,05-12,80 =    1626,250

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3     104 080,00      1 626,250162301102    5          64,00

Založenie lúčneho trávnika výsevom v rovine m2     105 813,04     17 346,400180401211    6           6,10

16323,0+1023,40 =    17346,400

Založenie lúčneho trávnika výsevom vo svahu do 1:1 m2         924,75         67,500180401213    7          13,70

Osivo  lipnica lúčna kg        538,090005722300    8         169,00      90 937,21

(17346,40+67,50)*0,03*1,03 =    538,090

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 1-2 nad 10000 do 30 000 m3 m3     302 367,39      8 284,038122102204    9          36,50

"cesta"   (13140,0+577,0)*0,60 =    8230,200

"výhybne"    (9,97*9)*0,60 =    53,838

Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 nad 10000 do 30 000 m3 m3     242 998,45      5 522,692122202204   10          44,00

13806,73*0,40 =    5522,692

Príplatok za lepivosť  horn. tr. 3 pre cesty m3      22 035,55      1 656,808122202209   11          13,30

5522,692*0,30 =    1656,808

Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 m3     545 365,84     13 806,730162201102   12          39,50

Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 m3     287 830,46      4 680,170167101102   13          61,50

/+"násyp cesta"       17327,40 =    17327,400

/+"násyp výhybne"      29,64*9 =    266,760

/+"zásyp rigolu"          570,0 =    570,000

/+"zemná krajnica"    266,09 =    266,090

hospodárske vstupy - krajnice a mechan. spevn. zemina

/+26,55+5,60+18,50+6,0 =    56,650

;++ Medzisúčet : =    18486,900

18486,90-13806,73 =    4680,170

Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000 m horn. tr. 1-4 m3     299 530,88      4 680,170162301102   14          64,00

Násypy z hornín súdržných zhutnených na 96% PS m3     970 156,55     17 639,210171101102   15          55,00

"cesta"      17327,40 =    17327,400

"výhybne"    29,64*9 =    266,760

"hospodárske vstupy"   26,55+18,50 =    45,050

Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu m3      45 885,00        570,000174101101   16          80,50

"rigol"    570,0 =    570,000

Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením m2     199 769,00     18 670,000181101102   17          10,70
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"cesta"         13517,0 =    13517,000

"rigol"             1042,0 =    1042,000

"výsadba"      3760,0 =    3760,000

"výhybne"       39,0*9 =    351,000

Svahovanie v zárezoch v horn. tr. 1-4 m2     175 854,00      4 187,000182101101   18          42,00

Svahovanie násypu m2     424 677,50     11 635,000182201101   19          36,50

Výkop rýhy v horn. tr. 2-4 vrátane m3     204 655,00        335,50010003-03a   20         610,00

- odvozu na medziskládku

- sťaženého výkopu pri križovaniach podzemných vedení

- potrebného paženia stien výkopu

pre rúrové priepusty a rigol

31,60+11,25+53,10 =    95,950

hospodárske vstupy

74,30+165,25 =    239,550

Zásyp jám, šachiet a okolo objektu zeminou vrátane m3      92 760,80        365,20017003-03   21         254,00

- prípadného dovozu z medziskládky

"rúrové priepusty"       23,30+21,40 =    44,700

"hospodárske vstupy"     120,0+200,50 =    320,500

1 - ZEMNE PRÁCE spolu : Sk  4 368 664,95      90 937,21  4 277 727,74

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

Osadenie zábradlia oceľového do 100 kg/m m       7 245,00          9,000348171111   22         805,00

Zábradlie z valcovaných profilov I. č.100 m          9,000553000176   23       2 700,00      24 300,00

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu : Sk     31 545,00      24 300,00      7 245,00

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

Lôžko pod objekty zo štrkopiesku m3       6 318,00          2,60045100-02   24       2 430,00

"rúrový priepust na Z.Ú."      2,60 =    2,600

Zaisťovací prah z betónu s pätkami alebo bez pätiek m3      28 089,10          6,970452318510   25       4 030,00

hospodárske vstupy

(0,59+0,85+0,45+0,88)+4,20 =    6,970

Tesniaca vrstva z betónu vodost. V4 T0 tr. B12,5-B15  hr. 10

cm

m2      11 880,00         22,000457311811   26         540,00

"rúrový priepust na Z.Ú. - opevnenie svahu"     22,0 =    22,000

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu : Sk     46 287,10      46 287,10

5 - KOMUNIKÁCIE

Zhotovenie zemných krajníc so zhutnením m3       2 528,80         11,600569903311   27         218,00

"hospodárske vstupy"       5,60+6,0 =    11,600

Spevnenie krajníc alebo komunik. štrkodrťou hr. 10 cm m2     219 133,88      2 236,060569831111   28          98,00

"cesta"      2046,81 =    2046,810

"výhybne"   16,25*9 =    146,250

"hospodárske vstupy"    28,0+15,0 =    43,000

Podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm m2   2 341 674,00     14 022,000564261111   29         167,00

13660,0+(39,0*9) =    14011,000

"priepust na Z.Ú."      11,0 =    11,000

Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm m2      23 723,70        300,300564831111   30          79,00

"hospodárske vstupy"      177,0+123,30 =    300,300

Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom

hr. 20 cm

m2   2 164 820,00      9 212,000564762111   31         235,00

8850,0+(39,0*9) =    9201,000

"priepust na Z.Ú."      11,0 =    11,000

Postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 2 kg/m2 m2     226 412,50      7 675,000573111114   32          29,50
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7313,0+(39,0*9) =    7664,000

"priepust na Z.Ú."      11,0 =    11,000

Betón asfaltový tr. 1 stred. ABS, hrubozr. ABH š.do 3 m hr. 6

cm

m2   2 509 725,00      7 675,000577151113   33         327,00

7313,0+(39,0*9) =    7664,000

"priepust na Z.Ú."      11,0 =    11,000

5 - KOMUNIKÁCIE spolu : Sk  7 488 017,88   7 488 017,88

8 - RÚROVÉ VEDENIA

Osadenie mreží liatinových s rámom nad 150K6 kus       1 480,00          2,000899204111   34         740,00

Mreža kanálová vtoková 600x600 kus          1,000552426202   35      10 600,00      10 600,00

Mreža kanálová vtoková 1200x1200 kus          1,000552426203   36      12 900,00      12 900,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu : Sk     24 980,00      23 500,00      1 480,00

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Zhotovenie priepustu z rúr betónových alebo

železobetónových DN 30 cm

m      22 088,00         25,100919511111   37         880,00

8,60+16,50 =    25,100

Rúra TBR 115-30S 30x250 kus         10,140592231110   38       1 342,00      13 607,88

25,10/2,50*1,01 =    10,140

Obetónovanie rúrového priepustu betónom tr. B 10 m3      61 149,00         18,700919535555   39       3 270,00

1,30+5,60 =    6,900

"sedlo pre hospodárske prejazdy"       6,30+5,50 =    11,800

Čelo priepustu z betónu pre priepust z rúr do 50 cm kus      34 240,00          4,000919411111   40       8 560,00

2+2 =    4,000

Vtoková nádržka z betónu B 10 pri priepuste z rúr DN do 80

cm

kus      30 800,00          2,000919413111   41      15 400,00

Hospod. prejazd dl. 4 m z bet. rúr DN 30cm s čelom z betónu

B10 prevýš. do 1 m

kus      51 600,00          4,000919412113p1   42      12 900,00

Prípl. za každý ďalší 1 m dĺžky prejazdu nad 4 m z bet. rúr kus      38 736,00         53,800919492911   43         720,00

(37,80+32,0)-(4*4,0) =    53,800

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu : Sk    252 220,88      13 607,88    238 613,00

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt

Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný t     577 476,34     12 030,757998225111   44          48,00

Orba stredná na plochách jednotlivo do 1 ha v pôde ťažkej ha       4 080,00          1,000183408253   45       4 080,00

Smykovanie na plochách jednotlivo do 1 ha v pôde ťažkej ha         945,00          1,000183408323   46         945,00

99 - Vnútrostaveniskový presun hmôt spolu : Sk    582 501,34     582 501,34

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu : Sk 12 794 217,15     152 345,09 12 641 872,06

Sk 12 794 217,15Za rozpočet celkom :     152 345,09 12 641 872,06
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