
MIVA plus  spol. s r. o. Košice
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Stavba : POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV
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Geodézia Trebišov s.r.o.

ROTORing  s.r.o. KOŠICE

2111

Krivda

08.10.2007

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

Kompletizačná činnosť

Malý Ruskov

  19

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

3,30 %

0,50 %

Trebišov

KOŠICE

Objekt : SO 01 - Cesta č.1 - Kukuričianky I.

ZRN

HSV :

PSV :

iné :

Súčet :

MCE :

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN

KS :

Spracoval :

Zmluva č.

Rozpočet :

Dňa :

IČO : DIČ :

Miesto :

IČO : DIČ :

IČO : DIČ :

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady :

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ : dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Súčet riadkov 6 až 9 :

Súčet riadkov 16 až 19 :Súčet riadkov 11 až 14 :

Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

Celkové náklady :

Súčet riadkov 21 až 23 :

DPH % z :

Tlačivo : ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia staby

IČ DPH :

IČ DPH :

IČ DPH :

    140 736,39

  2 550 015,40 13 421 133,80

    422 209,17

     63 971,09

 12 794 217,15 12 641 872,06     152 345,09

 12 794 217,15    152 345,09 12 641 872,06

    486 180,26     140 736,39

 13 421 133,80

 15 971 149,00

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN


