
MIVA plus  spol. s r. o. Košice
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Stavba : POĽNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV
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Geodézia Trebišov s.r.o.

ROTORing  s.r.o. KOŠICE

2111

Krivda

08.10.2007

Práce nadčas

Murárske výpomoce

Bez pevnej podlahy

Inžinierska činnosť

Projektové práce

Kompletizačná činnosť

Malý Ruskov

  19

Odpočet - prípočet

Zariadenie staveniska

Prevádzkové vplyvy

Sťažené podmienky

3,30 %

0,50 %

Trebišov

KOŠICE

Objekt : SO 06 - Cesta č.6 - Mokriny III.

ZRN

HSV :

PSV :

iné :

Súčet :

MCE :

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN

KS :

Spracoval :

Zmluva č.

Rozpočet :

Dňa :

IČO : DIČ :

Miesto :

IČO : DIČ :

IČO : DIČ :

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

IN - individuálne náklady

ON - ostatné náklady :

Ostatné náklady uvedené v rozpočte

Dátum :

projektant, rozpočtár, cenár :

odberateľ, obstarávateľ : dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Dátum :

Podpis :

Pečiatka :

Súčet riadkov 6 až 9 :

Súčet riadkov 16 až 19 :Súčet riadkov 11 až 14 :

Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :

Celkové náklady :

Súčet riadkov 21 až 23 :

DPH % z :

Tlačivo : ODIS A10

NUS - náklady umiestnenia staby

IČ DPH :

IČ DPH :

IČ DPH :

     11 823,35

    214 228,30  1 127 517,34

     35 470,04

      5 374,25

  1 074 849,70  1 021 226,77      53 622,93

  1 074 849,70     53 622,93  1 021 226,77

     40 844,29      11 823,35

  1 127 517,34

  1 341 746,00

konštrukcie, práce špecif.materiál spolu ZRN


