

# Krycí list rozpočtu

MIVA plus spol. s r. o. Košice

|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|------------------------------------|---------------------------|------------|
| Stavba : POLNÉ CESTY V K.Ú. MALÝ RUSKOV                                         |                                 |                    |                 |              | KS : 2111                          |                           |            |
| Objekt : SO 09 - Cesta č.9 - Pri Plechotíciach                                  |                                 |                    |                 |              | Rozpočet :                         |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              | Spracoval : Krivda                 |                           |            |
| Miesto : Malý Ruskov                                                            |                                 |                    | Zmluva č.       |              | Dňa : 08.10.2007                   |                           |            |
| Odberateľ : Geodézia Trebišov s.r.o.<br>Trebišov                                |                                 |                    | IČO :           |              | DIČ :<br>IČ DPH :                  |                           |            |
| Dodávateľ :                                                                     |                                 |                    | IČO :           |              | DIČ :<br>IČ DPH :                  |                           |            |
| Projektant : ROTORing s.r.o. KOŠICE<br>KOŠICE                                   |                                 |                    | IČO :           |              | DIČ :<br>IČ DPH :                  |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
| A                                                                               | ZRN                             | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN    | B                                  | IN - individuálne náklady |            |
| 1                                                                               | HSV :                           | 4 354 755,84       | 44 940,45       | 4 399 696,29 | 6                                  | Práce nadčas              |            |
| 2                                                                               | PSV :                           |                    |                 |              | 7                                  | Murárske výpomoci         |            |
| 3                                                                               | MCE :                           |                    |                 |              | 8                                  | Bez pevnej podlahy        |            |
| 4                                                                               | iné :                           |                    |                 |              | 9                                  |                           |            |
| 5                                                                               | Súčet :                         | 4 354 755,84       | 44 940,45       | 4 399 696,29 | 10                                 | Súčet riadkov 6 až 9 :    |            |
| C                                                                               | NUS - náklady umiestnenia staby |                    |                 | D            | ON - ostatné náklady :             |                           |            |
| 11                                                                              | Zariadenie staveniska           | 3,30 %             | 145 189,98      | 16           | Ostatné náklady uvedené v rozpočte |                           |            |
| 12                                                                              | Prevádzkové vplyvy              |                    |                 | 17           | Inžinierska činnosť                |                           |            |
| 13                                                                              | Sťažené podmienky               | 0,50 %             | 21 998,48       | 18           | Projektové práce                   |                           |            |
| 14                                                                              |                                 |                    |                 | 19           | Kompletizačná činnosť              | 48 396,66                 |            |
| 15                                                                              | Súčet riadkov 11 až 14 :        |                    | 167 188,46      | 20           | Súčet riadkov 16 až 19 :           |                           |            |
| projektant, rozpočtár, cenár :<br><br>Dátum :<br><br>Pečiatka :<br><br>Podpis : |                                 |                    |                 | E            | Celkové náklady :                  |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 | 21           | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :       |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 | 22           | DPH 19 % z :                       | 4 615 281,41              | 876 903,50 |
|                                                                                 |                                 |                    |                 | 23           |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 | 24           | Súčet riadkov 21 až 23 :           |                           |            |
| odberateľ, obstarávateľ :<br><br>Dátum :<br><br>Pečiatka :<br><br>Podpis :      |                                 |                    |                 | F            | Odpočet - prípočet                 |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
| dodávateľ, zhotoviteľ :<br><br>Dátum :<br><br>Pečiatka :<br><br>Podpis :        |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |
|                                                                                 |                                 |                    |                 |              |                                    |                           |            |