

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P4

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+655.410

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu (m2)</u>	<u>Objem výkopu (m3)</u>	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu (m2)</u>	<u>Objem násypu (m3)</u>	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	0,84	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,70	38,54	38,54	0,03	1,49	38,54	38,54	1,49	37,04
0+100.00	0,00	17,62	17,62	0,25	6,94	56,16	56,16	8,44	47,72
0+150.00	0,25	6,19	6,19	0,08	8,23	62,35	62,35	16,67	45,68
0+200.00	0,39	15,99	15,99	0,07	3,74	78,34	78,34	20,40	57,94
0+250.00	0,33	18,04	18,04	0,07	3,48	96,38	96,38	23,88	72,50
0+300.00	0,00	8,18	8,18	0,42	12,40	104,57	104,57	36,28	68,29
0+350.00	0,34	8,60	8,60	0,07	12,31	113,16	113,16	48,59	64,57
0+400.00	0,91	31,37	31,37	0,02	2,14	144,53	144,53	50,73	93,80
0+450.00	1,07	49,62	49,62	0,00	0,57	194,15	194,15	51,30	142,85
0+500.00	0,47	38,61	38,61	0,05	1,56	232,76	232,76	52,86	179,90
0+550.00	0,00	11,77	11,77	1,30	33,88	244,53	244,53	86,74	157,78
0+600.00	0,00	0,03	0,03	0,36	41,42	244,56	244,56	128,16	116,40
0+650.00	1,81	45,36	45,36	0,00	8,91	289,92	289,92	137,08	152,84
0+655.41	0,00	4,90	4,90	0,00	0,00	294,83	294,83	137,08	157,75