

KUBATURY ZEMNÝCH PRÁC

Trasa - P13

Staničení ZÚ: 0+00.000

Staničení KÚ: 0+216.189

<u>Staničení</u>	<u>Plocha výkopu</u> (m2)	<u>Objem výkopu</u> (m3)	<u>Znovu použitelný objem (m3)</u>	<u>Plocha násypu</u> (m2)	<u>Objem násypu</u> (m3)	<u>Součet objemů vykopu (m3)</u>	<u>Kum, znovu použitelný obj. (m3)</u>	<u>Součet objemů násypu (m3)</u>	<u>Hmotnice (m3)</u>
0+000.00	0,00	0,00	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+050.00	0,64	16,07	16,07	0,04	26,65	16,07	16,07	26,65	-10,59
0+100.00	0,66	32,62	32,62	0,03	1,81	48,68	48,68	28,46	20,22
0+150.00	0,69	33,79	33,79	0,02	1,38	82,47	82,47	29,85	52,62
0+200.00	1,20	47,20	47,20	0,00	0,68	129,67	129,67	30,52	99,15
0+216.18	0,00	9,70	9,70	0,00	0,05	139,37	139,37	30,57	108,80